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STWiOR – E 00.00.00 
CPV 45310000-3 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTEP  

 

1.1 Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót. Przedmiotem niniejszej STWiOR są prace objęte podanymi poniżej 
numerami CPV : 
 
CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2  - instalacja oświetlenia 
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0  - instalacje siłowe i gniazd 
CPV 45313700-5    - rozdzielnice 
CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1  - instalacje niskoprądowe 
CPV 45317000-2    - pomiary elektryczne 
CPV-45314300     - układanie kabli 
 

1.2 Zakres stosowania STWiOR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w STWiOR pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 
E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnętrzne 
 
1.4 Definicje podstawowe 

Użyte w STWiOR definicje należy rozumieć zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami: 
 
Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i 
Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy -  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar), sporządzony w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów -  zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Odpowiednia zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
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Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. droga, 
kolej, rurociąg itp. 
Rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rysunki -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i STWiOR. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
1.5.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 
obót oraz zgodność z wymaganiami STWiOR i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduje możliwości wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZET 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami STWiOR, PZJ, 
projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
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zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocena jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i STWiOR. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i 
wytycznych. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę 
lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcje materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
 
Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to 
Inżynier zleci taki sposób postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych poszczególnych elementów robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w STWiOR, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badan 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia dostarczona 
dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonuje zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 



STWiOR Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w 
Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. 

str. 8 

 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak strona kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno– prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i 
STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w kosztorysie ślepym lub STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiOR. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musza być  zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych częśc robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakonczenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWiOR. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniajac pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporzadzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające lub 
zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 

k budowy 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR i ew. PZJ, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnosci jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczac podatku VAT. 
 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) 
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29) 
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STWiOR 
E-00.00.01 

CPV 45310000-3 
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE 

 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot STWiOR 
 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych, które 
zostana wykonane w wyniku prowadzonych robót przy przebudowie  obiektów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do 
przepisów p-poż.. Prace opisane są podanymi poniżej grupami robót. 

 
CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oświetlenia 
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje siłowe i gniazd 
CPV 45313700-5 - rozdzielnice 
CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskoprądowe 
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych STWiOR 
 
Ogólny zakres prac określono w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku dworca kolejowego, szalet oraz wiaty rowerowej. 
Zakres prac obejmuje : 
a) zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót, 
b) wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
c) transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
e) roboty montażowe, 
f) wykonanie niezbednych pomiarów i prób, 
g) prace porzadkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 
h) próby i czynnosci odbiorowe, 
i).prace demontazowe 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

 rozdzielnice elektryczne, 

 instalacja oświetleniowa i oswietlenia awaryjnego, 

 gniazda wtykowe, 

 instalacje SSP  

 dostawę i montaż agregatu prądotwórczego 

 instalacja agregatu prądotwórczego 

 instalacje sterownicze, 

 instalacja siłowa, 

 instalacja połączen wyrównawczych 
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1.4. Okreslenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w E-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w 
umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 
 
1.5. Wymagania dotyczace robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z 
dokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiajacego. Ogólne wymagania dotyczace robót podano 
w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny 
byc zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. 
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są : 
 
2.1. Przewody spełniajace wymagania PN-76/E-90301: 
 
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe i płaskie, do układania 
na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i 
wilgotnych. Winny spełniac wymagania normy PN-87/E-90056. 
1. Przewody oświetleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4 x1,5 mm2 U=750V 
2. Przewody gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2 U=750V 
3. Kable ziemne YKYzo 3-5x1,5-35 zasilające rozdzielnicę obiektowe U=0,6/1kV 
4. Przewody ognioodporne HDGs 2-5x1,5-4 mm2 
5. przewody sieci strukturalnej kat. 6. nieekranowane UTP. 
6. kable telekomunikacyjne XzTKMXpw 10 parowy. 
7. Światłowód wielomodowy 8 włuknowy. 
 
2.2. Rury ochronne spełniajace wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2, 
PN-EN 50086-2-3: rury ochronne gładkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane ,rury winidurowe np. RL, 
RLHF, 
 
2.3. Tablice elektryczne (rozdzielnice): 
Rozdzielnice wtynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiajaca szybki i pewny montaż 
akcesoriów i okablowania. Skrzynka metalowa, lub inna równoważna. Zawartosc tablicy – zgodnie z 
dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnic należy stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające 
posiadające znak bezpieczeństwa „B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu 
powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. W rozdzielnicy zostawić minimum 30% rezerwy miejsca. Należy 
pilnować miejsca elementów styczniki etc. które podczas pracy wydzielają ciepło, aby je rozdzielić – zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
2.4. Puszki ( instalacyjne, odgałeźne): 

 podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w  
pomieszczeniach suchych, 

 podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w 
pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnia) w wykonaniu bryzgoszczelnym. 

 podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego. 

 natynkowe szczelne IP65 przykrecane z PVC. 
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2.5.Ochrona przeciwprzepieciowa TNS : 
 
Wielopolowy (modułowy) ogranicznik przepiec hybrydowych montowany na szynie 35mm , o stopniu 
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny równowazny. 
Wymagania techniczne: 
- klasa T1+T2, 
- zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA, 
- całkowity prad udarowy 100kA, 
- czas zadziałania _100ns, 
- napięciowy poziom ochrony _1,5 kV 
i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową. 
 
2.6. Wyłacznik róznicowo-pradowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową; znamionowa 
zdolność zwarciowa łączeniowa minimum 6kA,  
 
2.7. Wyłacznik pozarowy – jeśli jest wymagany 
- obudowa p. poż. czerwona o drugiej klasie ochronności i stopniu szczelności IP55 z szybką 
- przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1 
 
2.8. Łaczniki klawiszowe: 
w pomieszczeniach technicznych w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone ramką, białe, IP55 
wykonanie nie gorsze niż standard SIMON15 
 
2.9. Oprawy oswietleniowe : 
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. W opracowaniu jako przykładowe 
zastosowano: 
2.9.1 Oprawa AW/EW LED 
wyposazona w zródła LED 
- musi posiadać CNBOP 
- trwałość minimum 50 000 godzin 
- stopień ochorny IP minimum 20 
- wyposażona w Autotest. 
- dla opraw zewnętrznych wymagana grzałka z termostatem. 
 
2.10 System p.poż 
- system musi być adresowalny 
- pochodzić od jednego producenta 
- musi być możliwość dalszej rozbudowy 
- system ma być kompletny 
- wszystkie urządzenia zastosowane muszą posiadać certyfikat CNBOP oraz wszelkie niezbędne dopuszczenia 
- wszelkie kable mające być zainstalowane w obiekcie, a bedące kablami pożarowymi o czasie odporności 
ogniowej E90 muszą posiadać uchwyty metalowe certygikowane odległości wg wytycznych producenta. 
Po zakończeniu prac należy oprogramować centrale oraz uruchomić system. 
Procę związane z rozbudową systemy ppoż nalęży prowadzić w koorydnacji i porozumieniu z firmą obsługącą 
obiekt w zakresie istniejących już instalacji  
 
3. SPRZET 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Roboty można wykonyważ przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość 
wbudowywanych materiałów. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Materiały moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długosci i ciężaru 
przewożonych materiałów i nie wpływajacych niekorzystnie na ich właściwości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1.Trasowanie . 
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i 
poziomych. 
Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i 
zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 
 
5.2.Bruzdy . 
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu z 
uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż jednego przewodu 
jej szerokość winna być taka, by odstepy między przewodami wynosiły nie mniej niz 5mm. Przewody należy 
układać jednowarstwowo. 
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych. 
 
5.3.Montaz kanałów instalacyjnych. 
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża lub ściany za pomocą kołków rozporowych. 
 
5.4. Montaz korytek kablowych . 
Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykręcanie. W miejscu zmiany 
kierunku należy wykonać łuk. 
 
5.5. Układanie rur osłonowych . 
 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy 
użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy dopuszczalny promień 
łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promień łuku w mm   190  190  250  250  350  450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie +rury nie może być wieksze niz 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łaczenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych, przy najmniejszej 
długości połączenia kielichowego : 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promien łuku w mm   35  34  40  45  50  60 
Zabrania sie układania rur wraz z wciągnietymi w nie przewodami. 
 
5.6.Układanie lini wlz. 
Kabel wprowadzony od wyłącznika z rozdzilnicy głównej do rozdzielni RG powinien mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połaczeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.  
Podłoże pod kabel powinno być gładkie. Zagiecia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez 
zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Kabla nie należy układać jeżeli jego temperatura jest niższa niz 
0oC. 
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5.6.1. Próby montazowe WZL. 
 
Próby wykonuje sie po wykonaniu robót montazowych, a przed zgłoszeniem do odbioru. Obejmują one: 
1. sprawdzenie trasy linii wzl, 
2. sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
3. pomiar rezystencji izolacji, 
4. próbę napieciową izolacji 
 
5.7. Montaz rozdzielnicy . 
 
Rozdzielnica winna być wykonana jako podtynkowa. Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie, zgodnie z 
instrukcją montażu dostarczoną przez producenta tablicy. Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon 
przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń.  
Po zamocowaniu rozdzielnicy nalezy: 
a) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, b) założyć 
osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon- rozdzielnica 
przynalezna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy 
to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki, 
c) założyć oznakowanie przewodów i osprzetu. 
 
5.7.1. Próby montazowe rozdzielnic. 
Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób jakości wyrobu, 
przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy oraz DTRke 
lub w przypadku jej braku, instrukcje obsługi producenta oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po 
wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie stanu izolacji induktorem, wykonać pomiar impedancji pętli 
zwarcia, wykonać próbę zadziałania wyłacznika różnicowo-prądowego. 
 
5 .8. Montaz oswietlenia, właczników, gniazd wtykowych. 
 
5.8.1. Instalacje oświetleniową, gniazd 230V, należy wykonać w układzie TN-S. Montaż instalacji 
oświetleniowej nalezy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003. Oświetlenie wykonac przy zastosowaniu 
opraw LED spełniających wymagania ust.2 pkt. 2,9. 
Montaż oswietlenia podstawowego wykonać zgodnie z instrukcją producenta opraw. Przewody do zasilania 
oświetlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektową. Instalacje nad sufitem powieszonym prowadzić 
w rurkach winidurowych, a na ścianach podtynkowo. Do wykonania gniazd wtyczkowych, jednofazowych 
zastosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny, o obciążalności 16A. 
Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody kabelkowe, miedziane o przekrojach zgodnych z 
dokumentacja i o napieciu U=750V. 
Przy wykonywaniu robót nalezy: 
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorców 
1-fazowych, 
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłaczniki w sposób nie kolidujacy z 
wyposażanym pomieszczem, 
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie, 
- instalować gniazda z uziemieniem w taki sposób by styk ochronny występował u góry, 
- podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego. 
 
5.8.2. Montaż puszek. 
 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą klejenia lub kołków rozporowych. Puszki 
należy osadzać na takiej głębokosci, aby ich górna (zewnetrzna) krawedz była zrównana z ostatecznym licem 
ściany (po wykończeniu ściany). Przed zainstalowaniem, należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosowac puszki bryzgoszczelne, podtynkowe. 
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5.8.3. Układanie i mocowanie przewodów. 
 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2. 
Przewody układane w korytkach, układa się bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny mieć 
nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połaczeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyznie przewodu powinny być łagodne. Zabrania sie układania kabla 
bezposrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złaczach płyt itp. bez zastosowania osłon w 
postaci rur osłonowych (pkt. 5.5). Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do 
podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstepach około 50cm , wbijajac je tak, aby nie uszkodzić 
izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, a 
pozostałe prowadzic obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów nalezy zwinac w luzny krążek i włożyć 
do puszki , a puszki zakryc pokrywami , lub inaczej zabezpieczyc przez zatynkowaniem. 
Przewody opraw oswietleniowych nalezy łaczyc z przewodami wypustów za pomoca złaczy świecznikowych. 
 
5.8.4. Łaczenie przewodów. 
 
Łaczenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez 
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie moga być narażone na naciagi oraz dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest 
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego 
przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny byc zabezpieczone zaprasowanymi 
koncówkami. 
 
5.8.5. Montaz osprzetu i przewodów. 
 
Gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach. Gniazda typu 
DATA należy mocować w kanałach instalacyjnych. W jednym kanale listwy należy układać nie wiecej niż dwa 
obwody przewodów jednofazowych. 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny, podtynkowy. 
 
5.8.6. Badania i próby. 
 
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie od strony 
zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badaną fazą a 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od: 
- 25M oma dla instalacji 230V 
- 0,50M oma dla instalacji 400V 
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej , a także pomiar 
obwodów niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowej. 
Po pozytywnym zakonczeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym 
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołaczone do właściwych 
zacisków. 
 
5.9.1. Podejscie i przyłaczenie do odbiorników. 
 
Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach 
lub w stropach. Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Połaczenia sztywne wykonac w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Należy je wykonac do odbiorników 
stałych.  
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Przewody wychodzace z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. 
poprzez załozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody elektryczne 
doprowadzone do odbiorników powinny być chronione. 
 
5.9.2 Badania i odbiory przeprowadzic zgodnie z pkt. 5.8.6. 
 
5 .10. Montaz instalacji połaczen wyrównawczych . 
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-548. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2. 
 
5.11.1 Układanie przewodów ochronnych. 
 
Przewody ochronne należy prowadzić tak, by były one dostępne do oględzin – za wyjątkiem przewodów 
układanych pod tynkiem lub w tynku. W przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być 
mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu ( średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia). W przypadku istnienia 
oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy odizolować od przewodów uziemiających 
uziemienia roboczego. Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć przewody neutralne, zaciski PE 
rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z 
uziomami sztucznymi i naturalnymi. 
 
5.11.2. Połaczenia przewodów ochronnych. 
 
Przewody ochronne powinny być łączone w nastepujacy sposób: 
- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe. Przerwanie lub rozluźnienie tych 
połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane 
na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia przewodu ochronnego z 
osłoną metalową dopuszcza sie również lutowanie, 
- Przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości 
co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem 
śrubowym na zakładkę przy użyciu co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych. 
- Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odpornej na 
korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. 
- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakretkę odpowiednio mocno dokręcic i 
zabezpieczyc podkładka sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem. 
- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasowa. 
 
5.11.3 Oznakowanie. 
 
Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i zółtej poprzez naniesienie przylegajacych 
do siebie pasków zielono-zółtych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie może być 
stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego 
instalacji połączeń wyrównawczych. 
- Oznakowanie należy wykonac na całej długosci przewodu, 
- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów 
ochronnych. 
 
5.11.4. Próby montazowe. 
 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonac pomiary rezystancji uziemienia. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli 
jakości jest stwierdzenie osiagnięcia założonej jakości wykonanych robót. Kontrola jakości materiałów i robót 
polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiałów i wykonanych robót z wymaganiami okreslonymi 
przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiazek wykonania 
pełnego zakresu badań. Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodnosc z warunkami 
podanymi w ST, mogą być dopuszczone przez Zamawiajacego bez użycia dodatkowych badań. Po wykonaniu 
badań, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. 
Kontroli jakości WZL podlega wykonanie: 

 sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 

 sprawdzenie trasy linii elektrycznych, 

 umocowanie przewodów, 

 jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 

 sprawdzenie ciagłosci zył i powłok instalacyjnych oraz zgodnosci faz, 

 wynik badania rezystencji, próby napieciowej. 

 Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega : 

 sprawdzenie jakości użytych materiałów, 

 sprawdzenie poprawnosci połaczen obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 
urzadzen np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej, 

 sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 Kontroli jakosc w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji siłowej podlega : 

 sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 

 sprawdzenie trasy kablowych, 

 umocowanie przewodów, 

 jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 

 wynik badania rezystancji izolacji , próby napieciowej. 

 Kontroli jakosci instalacji sygnalizacji i p.poz. podlega: 

 jakosc zastosowanych urzadzen oraz zgodnosc wykonanych robót z dokumentacja, 

 jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen. 

 Kontroli jakosc w zakresie instalacji wyrównawczej podlega : 

 sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 

 sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewodów ochronnych, 

 umocowanie przewodów ochronnych, 

 rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakosc wykonanych połaczen i 

 przyłaczen, 

 prawidłowosc zabezpieczen antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich przyłaczen i 

 połaczeń, 

 oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

 wynik badania rezystancji uziomów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest : 
mb – dla linii i przewodów, 
szt. – dla połaczen i osprzetu oswietleniowego, 
kpl. – dla pomiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogólne”. Odbiór instalacji elektrycznej nalezy 
prowadzic zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic odbiór w zakresie : 
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zgodnosci wykonanych robót z dokumentacja, rodzaju i jakosci uzytych materiałów,prawidłowosci montazu i 
mocowania urzadzen na instalacji. 
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robót ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbiór 
koncowy poszczególnych elementów wewnetrznej instalacji elektrycznej. 
Odbiory czesciowe robót ulegajacych zakryciu obejmuja : 

 sprawdzenie ułozenia kabla przed jego zatynkowaniem, 

 sprawdzenie ułozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodów, 

 sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które beda niewidoczne lub trudne do 

 sprawdzenia po zakonczeniu robót montazowych. 
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja : 

 osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe, 

 ułozone listwy, rury, korytka przed wciagnieciem przewodów, 

 osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

 instalacja przed załaczeniem pod napiecie. 
Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc: 

 dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, 

 protokoły badan i pomiarów, 

 protokoły odbiorów czesciowych, 

 dokumenty poswiadczajace uzycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 

 oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robót i gotowosci instalacji do eksploatacji. 
 

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji 
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementów instalacji elektrycznej , sprawdza 
funkcjonalnosc urzadzen oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Podstawą płatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie 
przetargowej. 
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania składajace sie na wykonanie wycenianej roboty. 
Cena obejmuje: 
- zapewnienie niezbednych czynników produkcji, 
- wewnetrzny transport materiałów i urzadzen oraz narzedzi, 
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu 
rusztowan, 
- montaz linii, 
- montaz lamp, 
- montaz aparatów , 
- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania), 
- montaz łaczników i gniazd, 
- prace porzadkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarów i sprawdzen, 
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 
Cena uwzglednia równiez : 

 nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 

 ilosci materiałów potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robót, 

 postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzetu, 

 przerwy wywołane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego. 
Płatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 
wzorze umowy. 
 
  



STWiOR Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w 
Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. 

str. 21 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1 Normy 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. 
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i łaczeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. 
Ochrona przeciwporazeniowa. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. 
Odłaczanie izolacyjne i łaczenie. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Dobór srodków ochrony w zaleznosci od wpływów zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiajace i połaczenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. 
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-1: Wymagania szczegółowe 
dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-2: Wymagania szczegółowe 
dla systemów rur instalacyjnych gietkich 
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-3: Wymagania szczegółowe 
dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe 
ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczenstwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
 
10.2 Inne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montazowych.  
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa 
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodnosci, 
wymagan , jakie powinny spełniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011) 
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. 
 


