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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SOSW Rydzyna Luty 2019 Etap Il KO

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Demontaze
1|KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych z kloszem; oprawy AW na Il [kpl
d.1/0501-06 pietrze
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych na poddaszu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje elektryczne
21 Wewnetrzne
3|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2.1/1207-01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
4/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1/1208-01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
5/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01
analogia
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
6/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
7|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - sSwietldowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.1/0502-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.1/0502-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.1|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
550 m 550,000
RAZEM 550,000
12|KNR AL-01 [Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.2.1/0201-01
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
13|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.1/0306-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.1]0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
350 m 350,000
RAZEM 350,000
15|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.1]0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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17|KNNR 5 Wytacznik réznicowo- pradowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Zewnetrzne
18/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. I m3
d.2.2|/0701-02
6,72 m3 6,720
RAZEM 6,720
19|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2.2|/0706-01 Krotnos¢ = 2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
20|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.2.2|A.-040 0102- [wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
01 liczbie otworéw 1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
21|ZN-97/TP S. |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 |m
d.2.2|A.-040 0503- |mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
07
90 m 90,000
RAZEM 90,000
22|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2.2|0702-02
6,72 m3 6,720
RAZEM 6,720
23|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.2/0502-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.2/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3 Instalacje niskopradowe
3.1 System sygnalizacji pozaru
25|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.1/1207-01
400 m 400,000
RAZEM 400,000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
350 m 350,000
RAZEM 350,000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
200 m 200,000
RAZEM 200,000
28|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.1/1208-01
400 m 400,000
RAZEM 400,000
29|KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.3.1/0401-01
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
30{KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3.1/0402-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
31|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.3.1/0404-05 wskazniki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalo-
analogia wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg- |szt.
d.3.1]0404-09 czeniem - podcentralka
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg- |szt.
d.3.1]0404-09 czeniem - podcentralka
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podtg- |szt.
d.3.1]0404-09 czeniem - podcentralka
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35 Projekt powykonawczy SSP uzgodniony z rzeczoznawcg ds ppoz kpl
d.3.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 LAN
36|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3.2/1207-01
600 m 600,000
RAZEM 600,000
37|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.3.2|0102-01 miedziany do 8 mm la
2800 m kab- 2 800,000
la
RAZEM 2 800,000
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3.2{0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30,000
RAZEM 30,000
39|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2/1208-01
600 m 600,000
RAZEM 600,000
40|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych RJ45 szt.
d.3.2/0108-02
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
41/KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - demontaz urzadzen nie nadajg-  |kpl.
d.3.2/0109-01 cych sie do ponownego montazu - Szafa serwerowa RACK 19" 42U
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Instalacja dzwonkowa
42 Wykonanie instalacji dzwonkowej ( okablowanie + montaz 4 nowych dzwon- kpl.
d.3.3|kalk. wiasna |kow)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary elektryczne
43 Wykonanie pomiaréw elektrycznych i teletechnicznych kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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