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SOSW Rydzyna Luty 2019 Etap Il KO OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Demontaze
1|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietldbwkowych z kloszem; oprawy AW na |kpl
d.1/0501-06 Il pietrze
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Demontaz i ponowny montaz opraw os$wietleniowych na poddaszu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje elektryczne
21 Wewnetrzne
3|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.1{1207-01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
4|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1{1208-01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
5|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01 Oprawz awaryjne LED
analogia
29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000
6/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01 Oprawy kierunkowe LED
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
7|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01 Oprawy ewakuacyjne LED zewnetrzne z grzatkg (termostatem)
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.2.1/0502-01 Oprawy ewakuacyjne LED zewnetrzne z grzatkg (termostatem)
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - sSwietldwkowa do 2x20 W kpl.
d.2.1]0502-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 2x20 W kpl.
d.2.1|0502-02 oprawy typu A np. Panel LED 40W
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 750V
550 m 550,000
RAZEM 550,000
12|KNR AL-01 |[Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.2.1{0201-01 czujnik ruchu
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
13|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.1/0306-04 tgczniki instalacyjne schodowy
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 750V
350 m 350,000
RAZEM 350,000
15/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.1|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-01
2 szt. 2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
17|KNNR 5 Wytgcznik réznicowo- pradowy w rozdzielnicach szt.
d.2.1/0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Zewnetrzne
18/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.2.2/0701-02
6,72 m3 6,720
RAZEM 6,720
19|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
d.2.2/0706-01 Krotnos¢ = 2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
20|ZN-97/TP S. |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie |m
d.2.2|A.-040 0102- {wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
01 liczbie otworéw 1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
21|ZN-97/TP S. |Wciaganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o ér. do 30 |m
d.2.2|A.-040 0503- |mm w otwor wolny kanalizacji kablowej
07 Swiattowdd 8 widknowy
90 m 90,000
RAZEM 90,000
22|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2.2/0702-02
6,72 m3 6,720
RAZEM 6,720
23|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.2.2|0502-01 sygnalizator swietlny 3W, 230V, kolor czerwony
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe YSLY-JZ 300/500 3x1 mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3 Instalacje niskopradowe
3.1 System sygnalizacji pozaru
25|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.1{1207-01
400 m 400,000
RAZEM 400,000
26|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe HDGs 3x2,5
350 m 350,000
RAZEM 350,000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3.1{0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe YnTKSH 4x2x0,8
200 m 200,000
RAZEM 200,000
28|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.1{1208-01
400 m 400,000
RAZEM 400,000
29|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.3.1/0401-01 czujka dymu
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
30|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3.1/0402-01 Reczny ostrzegacz pozaru
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
31/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe szt.
d.3.1/0404-05 wskazniki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalo-
analogia wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
sygnalizator optyczno akustyczny
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.3.1/0404-09 czeniem - podcentralka
Centralka zamknige¢ ogniowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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33|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.3.1|0404-09 czeniem - podcentralka
podcentralka - modut sterujgcy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.3.1|0404-09 czeniem - podcentralka
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35 Projekt powykonawczy SSP uzgodniony z rzeczoznawcg ds ppoz kpl
d.3.1|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 LAN
36|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.2{1207-01
600 m 600,000
RAZEM 600,000
37|KNR AT-15 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.3.2|0102-01 miedziany do 8 mm la
2800 m kab- 2 800,000
la
RAZEM 2 800,000
38|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.3.2|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
kabel telefoniczny stacyjny YTKSY 14x2x0,5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
39|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2{1208-01
600 m 600,000
RAZEM 600,000
40|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych RJ45 szt.
d.3.2/0108-02
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
41|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - demontaz urzadzen nie nadaja-  |kpl.
d.3.2|0109-01 cych sie do ponownego montazu - Szafa serwerowa RACK 19" 42U
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Instalacja dzwonkowa
42 Wykonanie instalacji dzwonkowej ( okablowanie + montaz 4 nowych dzwon-  |kpl.
d.3.3|kalk. wiasna |kow)
Wykonanie instalacji dzwonkowej ( okablowanie)
Centrala dzwonkowa- typu elektroniczny wozny
dzwonki szkolne 4 kpl
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary elektryczne
43 Wykonanie pomiaréw elektrycznych i teletechnicznych kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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SOSW Rydzyna Luty 2019 Etap Il KO KOSZTORYS ZEROWY
Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartos¢
1 Demontaze
1|KNNR 9 0501- |Demontaz opraw os$wietleniowych swietldwkowych z klo- [kpl 1,000 0,00 0,00
d.1|06 szem; oprawy AW na |l pietrze
kalk. wlasna
2 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych na |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1|kalk. wlasna poddaszu
Razem dziat: Demontaze 0,00
2 Instalacje elektryczne
21 Wewnetrzne
3|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 130,000 0,00 0,00
d.2.|01
1
4/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 130,000 0,00 0,00
d.2.|01
1
5|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl. 29,000 0,00 0,00
d.2.|01 Oprawz awaryjne LED
1|analogia
6/|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl. 12,000 0,00 0,00
d.2.|01 Oprawy kierunkowe LED
1|analogia
7|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2.|01 Oprawy ewakuacyjne LED zewnetrzne z grzatkg (ter-
1]|analogia mostatem)
8|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl. 2,000 0,00 0,00
d.2.|01 Oprawy ewakuacyjne LED zewnetrzne z grzatkg (ter-
1]|analogia mostatem)
9|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietléw- |kpl. 3,000 0,00 0,00
d.2.|02 kowa do 2x20 W
1|analogia
10/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - Swietléw- |kpl. 3,000 0,00 0,00
d.2.|02 kowa do 2x20 W
1|analogia oprawy typu A np. Panel LED 40W
11/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 550,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
1 nym niz betonowe
przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 750V
12|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 13,000 0,00 0,00
d.2./0201-01 czujnik ruchu
1|analogia
13|KNNR 5 0306- |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 10,000 0,00 0,00
d.2.|04 ce instalacyjnej
1 tgczniki instalacyjne schodowy
14|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 350,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
1 nym niz betonowe
przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 750V
15/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 18,000 0,00 0,00
d.2./02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o ob-
1 cigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
16/KNNR 5 0407- |Wyigcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt. 2,000 0,00 0,00
d.2.|01
1
17|KNNR 5 0407- |Wyigcznik roznicowo- pradowy w rozdzielnicach szt. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01
1
2.2 Zewnetrzne
18/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 6,720 0,00 0,00
d.2.|02 1
2
19|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 21,000 0,00 0,00
d.2.|01 szerokosci do 0,4 m
2 Krotnos¢ = 2
20|ZN-97/TP S.A.- |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw |m 20,000 0,00 0,00
d.2./040 0102-01 sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w
2 gruncie kat. Ill o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
otwordw 1
21|ZN-97/TP S.A.- |Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce ter- m 90,000 0,00 0,00
d.2./040 0503-07 moplastycznej o $r. do 30 mm w otwdr wolny kanalizac;ji
2 kablowej
Swiattowdd 8 widknowy
22|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 6,720 0,00 0,00
d.2.|02 gruncie kat. Il
2
23|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2.|01 sygnalizator swietlny 3W, 230V, kolor czerwony
2|analogia
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24|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 5,000 0,00 0,00
d.2.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
2 nym niz betonowe
przewody kabelkowe YSLY-JZ 300/500 3x1 mm2
Razem dziat: Instalacje elektryczne 0,00
3 Instalacje niskopradowe
3.1 System sygnalizacji pozaru
25|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 400,000 0,00 0,00
d.3.|01
1
26|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 350,000 0,00 0,00
d.3.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
1 nym niz betonowe
przewody kabelkowe HDGs 3x2,5
27|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 200,000 0,00 0,00
d.3.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
1 nym niz betonowe
przewody kabelkowe YnTKSH 4x2x0,8
28|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 400,000 0,00 0,00
d.3.|01
1
29|KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dy- |szt. 83,000 0,00 0,00
d.3.|0401-01 mu
1 czujka dymu
30|KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt. 14,000 0,00 0,00
d.3./0402-01 konwencjonalnego
1 Reczny ostrzegacz pozaru
31/KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP - do-  |szt. 12,000 0,00 0,00
d.3./0404-05 datkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w wykonaniu
1|analogia konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
sygnalizator optyczno akustyczny
32|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP na go- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.3./0404-09 towym podtozu z podtgczeniem - podcentralka
1 Centralka zamknie¢ ogniowych
33|KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP na go- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.3.|0404-09 towym podtozu z podtgczeniem - podcentralka
1 podcentralka - modut sterujgcy
34/KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP na go- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.3.|0404-09 towym podtozu z podtgczeniem - podcentralka
1
35 Projekt powykonawczy SSP uzgodniony z rzeczoznawcg|kpl 1,000 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna ds ppoz
1
3.2 LAN
36|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m 600,000 0,00 0,00
d.3.|01
2
37|KNR AT-15 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odci-|m kabla 2 800,000 0,00 0,00
d.3./0102-01 nek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
2
38|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m 30,000 0,00 0,00
d.3.|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
2 nym niz betonowe
kabel telefoniczny stacyjny YTKSY 14x2x0,5
39|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 600,000 0,00 0,00
d.3.|01
2
40{KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych RJ45 szt. 91,000 0,00 0,00
d.3.|0108-02
2
41|KNR AT-15 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych - demontaz  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3./0109-01 urzadzen nie nadajgcych sie do ponownego montazu -
2 Szafa serwerowa RACK 19" 42U
3.3 Instalacja dzwonkowa
42 Wykonanie instalacji dzwonkowej ( okablowanie + mon- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3.|kalk. wlasna taz 4 nowych dzwonkow)
3 Wykonanie instalacji dzwonkowej ( okablowanie)
Centrala dzwonkowa- typu elektroniczny wozny
dzwonki szkolne 4 kpl
Razem dziat: Instalacje niskoprgdowe 0,00
4 Pomiary elektryczne
43 Wykonanie pomiaréw elektrycznych i teletechnicznych  |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.4|kalk. wtasna
Razem dziat: Pomiary elektryczne 0,00
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 605,3922 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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SOSW Rydzyna Luty 2019 Etap Il KO ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- [na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Centrala dzwonkowa- typu elektro- kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
niczny wozny
2.|Centralka zamknie¢ ogniowych szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
3.|czujka dymu szt | 83,0000 83,0000 0,00 0,00
4.|czujnik ruchu szt | 13,0000 13,0000 0,00 0,00
5.|drut stalowy $r. 3 mm kg 3,6000 3,6000 0,00 0,00
6.|dzwonki szkolne 4 kpl szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
7.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. | 18,3600 18,3600 0,00 0,00
8.|gniazdo podtynkowe R&M kpl. | 91,0000 91,0000 0,00 0,00
9.|kabel okablowania strukturalnego mie-|m |3 080,00 3 080,00 0,00 0,00
dziany FTP kat 6 00 00
10.|kabel telefoniczny stacyjny YTKSY m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
14x2x0,5
11. | kapturek termokurczliwy KTK szt. 1,8000 1,8000 0,00 0,00
12.|faczniki instalacyjne schodowy szt. | 10,2000 10,2000 0,00 0,00
13.|Modut rozszerzen - przekaznikowy do |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
centrali oddymiajgcej
14.|Oprawy ewakuacyjne LED zewnetrzne |szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
z grzatkg (termostatem)
15.|Oprawy kierunkowe LED szt. | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
16.|oprawy Swietléwkowe typu downlight |szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
LED, 14W 1P44
17.|oprawy typu A np. Panel LED 40W szt. 3,0000 3,0000 0,00 0,00
18.|Oprawz awaryjne LED szt. | 29,0000 29,0000 0,00 0,00
19.|pianka poliuretanowa kg 0,2250 0,2250 0,00 0,00
20. |piasek m3 2,3520 2,3520 0,00 0,00
21.|podcentralka - modut sterujgcy szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
22.|Projekt powykonawczy SSP uzgodnio- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
ny z rzeczoznawcg ds ppoz
23.|przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 m | 364,000 364,000 0,00 0,00
0 0
24.|przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 |m | 572,000 572,000 0,00 0,00
750V 0 0
25.|przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 |m | 364,000 364,000 0,00 0,00
750V 0 0
26.|przewody kabelkowe YnTKSH 4x2x0,8/m | 208,000 208,000 0,00 0,00
0 0
27.|przewody kabelkowe YSLY-JZ 300/ |m 5,2000 5,2000 0,00 0,00
500 3x1 mm2
28.|przywieszka identyfikacyjna szt. 1,8000 1,8000 0,00 0,00
29.|Reczny ostrzegacz pozaru szt 14,0000 14,0000 0,00 0,00
30.|rura z tworzywa sztucznego m 20,4000 20,4000 0,00 0,00
31.|sygnalizator optyczno akustyczny szt | 12,0000 12,0000 0,00 0,00
32.|sygnalizator swietlny 3W, 230V, kolor |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
czerwony
33.|szafa dystrybucyjna stojgca R&M 42U |kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
Rack 19"
34.|$wiattowdd 8 widknowy m 93,6000 93,6000 0,00 0,00
35.|uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 1,8000 1,8000 0,00 0,00
36.|wspornik dwukablowy szt. 1,8000 1,8000 0,00 0,00
37.|Wykonanie instalacji dzwonkowej ( kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
okablowanie)
38.|Wykonanie pomiaréw elektrycznych i |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
teletechnicznych
39.|wytgcznik réznicowo prgdowy szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
40.|wylgczniki nadprgdowe szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
41.|ztgczka rur kanalizacji kablowej szt. 3,2000 3,2000 0,00 0,00
42.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3 m-g 2,4920 0,00 0,00
2.|przyczepa kablowa m-g 2,4300 0,00 0,00
3./samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 3,3580 0,00 0,00
4.|samochéd samowytadowczy m-g 0,3360 0,00 0,00
5.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,5380 0,00 0,00
6.|samochdéd skrzyniowy do 3,5 t m-g 3,6990 0,00 0,00
7.|ubijak spalinowy m-g 1,8500 0,00 0,00
8.|wciggarka reczna m-g 1,2150 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 36725 Uzytkownik: Lukasz
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Demontaze 0,00
2|Instalacje elektryczne 0,00

2.1|Wewnetrzne 0,00
2.2|Zewnetrzne 0,00
3|Instalacje niskoprgdowe 0,00
3.1|System sygnalizacji pozaru 0,00
3.2|LAN 0,00
3.3|Instalacja dzwonkowa 0,00
4|Pomiary elektryczne 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 36725 Uzytkownik: Lukasz
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