



## Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

tel. 65-538-85-92, tel./fax. 65-538-84-89

NIP 697-19-09-986 Regon 000230214

e-mail: [soswry@wp.pl](mailto:soswry@wp.pl) adres strony: [www.soswrydzyna.com](http://www.soswrydzyna.com)

SOSW-272/1/2019

Rydzyna, 25.04.2019r.

### Informacje z otwarcia ofert

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycje pod nazwą:

**„Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- przebudowa budynków nr 2 i 3 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych”**

Otwarcie ofert odbyło się 24.04.2019r. o godz. 10:15 w pokoju nr 2 (gabinet Dyrektora) SOSW w Rydzynie, przez komisję w składzie:

1. Elżbieta Bojek - Przewodnicząca;
2. Elżbieta Kosińska - Sekretarz;
3. Sylwia Marcinek - Członek komisji.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał łączną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie obu części zamówienia - w wysokości **483.800,00 zł brutto**.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta o następującej treści:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Nazwa wybranego zadania	Oferowana cena brutto	Gwarancja na wykonane roboty (m-c)	Data dostarczenia oferty/ godzina
1.	KOSMALA ELECTRIC Łukasz Kosmala ul. Kąkolewska 21 64-100 Leszno	Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż.- przebudowa budynków nr 2 i 3 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wodociągowych i elektrycznych	538.379,97 zł	36	24.04.2019r. 09:55

Powyższy Wykonawca spełnił wszystkie warunki formalne określone w SIWZ, jednak zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wyższą od kwoty zaplanowanej w planie finansowym SOSW o **54.579,97 zł**.

W związku z powyższym, Zamawiający zwrócił się do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o zajęcie stanowiska w kwestii dalszego postępowania.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno - Wychowawczego  
*Emilia Nowak*  
mgr Emilia Nowak