STWIOR Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w
Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisdw p-poz.

STWIOR - E 00.00.00
CPV 45310000-3

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét. Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi ponize;
numerami CPV :

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskopradowe
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV-45314300 - uktadanie kabli

1.2 Zakres stosowania STWiOR

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3 Zakres rohét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine wspéine dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnetrzne

1.4 Definicje podstawowe
Uzyte w STWIOR definicje nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizszymi wyjasnieniami:
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i

Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys $lepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigega obmiarow - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodno$¢ -zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna -  element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna -  dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. droga,
kolej, rurociag itp.

Rekultywacja -  roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIOR i poleceniami Inzyniera.

1.51  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- Zamawiajgceqo,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3  Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczehn w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIOR i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegéino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koncowego robat.

1.5.9. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatéw Wykonawca dostarczy
Inzynierowi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania lub wydobywania,

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych

materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢ do
obot oraz zgodnosé z wymaganiami STWIOR i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwo$ci wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisédw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWIOR, PZJ,

projektu organizacji rob6t i poleceniami Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
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zostana, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenie wysokosci poprzez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, ocena jakosci
materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i STWIOR.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i
wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, a zaistniata
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
Inzynier zleci taki sposdb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonanych poszczegdinych elementow robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong,
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Wykonawca powinien zapewnic¢
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okre$lone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiada wazng legalizacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

str. 6



STWIOR Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w
Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisdw p-poz.

Wszystkie badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow i
dokumentdw technicznych.

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wybordw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona
dla robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonuje zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
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- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) umowy cywilno— prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie $lepym lub STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez \Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli STWIOR wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

str. 8



STWIOR Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w
Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisdw p-poz.

lloSci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z

dokumentacja projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesc robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

str. 9



STWIOR Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w
Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisdw p-poz.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo

ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
porzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.uzupetniajace lub

zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

[ldziennik budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIOR i ew. PZJ,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. “Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu slepego.

Do pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

wartosS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
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Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw ogoinych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29)
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STWiOR
E-00.00.01
CPV 45310000-3
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych, ktére
zostana wykonane w wyniku prowadzonych rob6t przy przebudowie obiektéw Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do
przepisdw p-poz.. Prace opisane sq podanymi ponizej grupami robdt.

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskopradowe
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

OgolIny zakres prac okreslono w E-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elektrycznej instalacji wewnetrznej w budynku dworca kolejowego, szalet oraz wiaty rowerowe;.

Zakres prac obejmuje :

a) zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego
wykonania robdt,

b) wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

c) transport sprzetu i materiatow na stanowiska pracy,

d) opracowanie dokumentacji powykonawcze;j,

e) roboty montazowe,

f) wykonanie niezbednych pomiaréw i préb,

g) prace porzadkowe oraz wywdz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,

h) proby i czynnosci odbiorowe,

i).prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuje:
e rozdzielnice elektryczne,
instalacja oSwietleniowa i oswietlenia awaryjnego,
gniazda wtykowe,
instalacje SSP
dostawe i montaz agregatu pradotworczego
instalacja agregatu pradotwérczego
instalacje sterownicze,
instalacja sitowa,
instalacja potaczen wyréwnawczych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okre$leniami podanymi w E-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami Zamawiajacego. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano
w E-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
byc zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.
Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji sq :

2.1. Przewody spetniajace wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, okragte i ptaskie, do uktadania
na state bez oston przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych. Winny spetniac wymagania normy PN-87/E-90056.

1. Przewody os$wietleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4 x1,5 mm2 U=750V

2. Przewody gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2 U=750V

3. Kable ziemne YKYzo 3-5x1,5-35 zasilajace rozdzielnice obiektowe U=0,6/1kV

4. Przewody ognioodporne HDGs 2-5x1,5-4 mm2

5. przewody sieci strukturalnej kat. 6. nieekranowane UTP.

6. kable telekomunikacyjne XzTKMXpw 10 parowy.

7. Swiattowdd wielomodowy 8 wiuknowy.

2.2. Rury ochronne spetniajace wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2,
PN-EN 50086-2-3: rury ochronne gtadkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane ,rury winidurowe np. RL,
RLHF,

2.3. Tablice elektryczne (rozdzielnice):

Rozdzielnice wtynkowe o Il klasie izolacyjnosci. Aktywna $ciana tylnia umoZliwiajaca szybki i pewny montaz
akcesoriow i okablowania. Skrzynka metalowa, lub inna rownowazna. Zawartosc tablicy — zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowa¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace
posiadajace znak bezpieczenstwa ,B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu
powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. W rozdzielnicy zostawi¢ minimum 30% rezerwy miejsca. Nalezy
pilnowa¢ miejsca elementdw styczniki etc. ktdre podczas pracy wydzielajg ciepto, aby je rozdzieli¢ — zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.4. Puszki ( instalacyjne, odgatezne):
e podtynkowe do mocowania w Scianach wykonczonych ptytami gipsowo-kartonowymi w
pomieszczeniach suchych,
e podtynkowe do mocowania w Scianach wykonczonych ptytami gipsowo-kartonowymi w
pomieszczeniach wilgotnych (tazienki, kuchnia) w wykonaniu bryzgoszczelnym.
e podtynkowe do mocowania w $cianach z cegty lub bloczkéw z betonu komérkowego.
e natynkowe szczelne IP65 przykrecane z PVC.
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2.5.0chrona przeciwprzepieciowa TNS :

Wielopolowy (modutowy) ogranicznik przepiec hybrydowych montowany na szynie 35mm , o stopniu
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny rbwnowazny.

Wymagania techniczne:

- klasa T1+T2,

- zdoInos¢ gaszenia pradéw nastepczych przy Uc 25KA,

- catkowity prad udarowy 100kA,

- czas zadziatania _100ns,

- napieciowy poziom ochrony _1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacjg projektowa i kosztorysowa.

2.6. Wylacznik réznicowo-pradowy — zgodnie z dokumentacja projektowa i kosztorysowa; znamionowa
zdolno$¢ zwarciowa faczeniowa minimum 6kA,

2.7. Wylacznik pozarowy — jesli jest wymagany
- obudowa p. poz. czerwona o drugiej klasie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP55 z szybkg
- przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1

2.8. Laczniki klawiszowe:
w pomieszczeniach technicznych w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykoriczone ramka, biate, IP55
wykonanie nie gorsze niz standard SIMON15

2.9. Oprawy oswietleniowe :

Oprawy winny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-5-559. W opracowaniu jako przyktadowe
zastosowano:

2.9.1 Oprawa AW/EW LED

wyposazona w zrodta LED

- musi posiada¢é CNBOP

- trwato$¢ minimum 50 000 godzin

- stopiei ochorny IP minimum 20

- wyposazona w Autotest.

- dla opraw zewnetrznych wymagana grzatka z termostatem.

2.10 System p.poz

- system musi by¢ adresowalny

- pochodzi¢ od jednego producenta

- musi by¢ mozliwo$¢ dalszej rozbudowy

- system ma by¢ kompletny

- wszystkie urzadzenia zastosowane muszg posiadac certyfikat CNBOP oraz wszelkie niezbedne dopuszczenia
- wszelkie kable majace by¢ zainstalowane w obiekcie, a bedace kablami pozarowymi o czasie odpornosci
ogniowej E90 muszg posiada¢ uchwyty metalowe certygikowane odlegto$ci wg wytycznych producenta.

Po zakoriczeniu prac nalezy oprogramowac centrale oraz uruchomic system.

Proce zwigzane z rozbudowg systemy ppoz nalezy prowadzi¢ w koorydnaciji i porozumieniu z firmg obstugaca
obiekt w zakresie istniejacych juz instalacji

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w E-00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.

Roboty mozna wykonywaz przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jakos¢é
wbudowywanych materiatow.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w E-00.00.00 ,Wymagania
ogobine”.

Materiaty moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru
przewozonych materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiOR E-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.1.Trasowanie .

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowe;j
konserwaciji i remontéw. Wskazane jest aby w miare mozliwo$ci trasa przebiegata w liniach pionowych i
poziomych.

Przy trasowaniu ciggdw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i
zblizen z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.

5.2.Bruzdy .

Szeroko$¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowaé do Srednicy przewodu z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej bruzdzie wiecej niz jednego przewodu
jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Przewody nalezy
uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach dziatowych.

5.3.Montaz kanatéw instalacyjnych.
Kanaly instalacyjne nalezy mocowac¢ do podtoza lub $ciany za pomocg kotkdw rozporowych.

5.4. Montaz korytek kablowych .
Korytka nalezy mocowa¢ do uprzednio wykonanych konstrukciji poprzez przykrecanie. W miejscu zmiany
kierunku nalezy wykonac tuk.

5.5. Ukladanie rur ostonowych .

Rury nalezy uktadac¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy
uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania — najmniejszy dopuszczalny promien
tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie +rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Laczenie rur wykona¢ za pomoca jednokielichowych potaczen lub ztaczek dwukielichowych, przy najmniejszej
dtugosci potaczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 35 34 40 45 50 60

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.Uktadanie lini wiz.

Kabel wprowadzony od wytacznika z rozdzilnicy gtéwnej do rozdzielni RG powinien mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
Podtoze pod kabel powinno by¢ gtadkie. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.

Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach piyt itp. bez
zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Kabla nie nalezy uktadac jezeli jego temperatura jest nizsza niz
0°C.
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5.6.1. Proby montazowe WZL.

Préby wykonuje sie po wykonaniu robt montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru. Obejmujg one:
1. sprawdzenie trasy linii wzl,

2. sprawdzenie ciagtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnoéci faz,

3. pomiar rezystenciji izolacj,

4. prébe napieciowa izolaciji

5.7. Montaz rozdzielnicy .

Rozdzielnica winna by¢ wykonana jako podtynkowa. Montaz urzadzenia nalezy dokonac na $cianie, zgodnie z
instrukcjg montazu dostarczong przez producenta tablicy. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston
przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowaé przed montazem tych urzadzen.

Po zamocowaniu rozdzielnicy nalezy:

a) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, b) zatozyé
ostony zdjete w czasie montazu — nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegéinych oston- rozdzielnica
przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy

to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

¢) zatozy¢ oznakowanie przewoddw i osprzetu.

5.7.1. Proby montazowe rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem proby montazowej Wykonawca winien przygotowacé protokoty préb jakosci wyrobu,
przeprowadzonych przez wytwércow lub protokoty odbioréw technicznych dokonanych u wytworcy oraz DTRke
lub w przypadku jej braku, instrukcje obstugi producenta oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po
wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu izolacji induktorem, wykona¢ pomiar impedanciji petli
zwarcia, wykonac prébe zadziatania wytacznika rznicowo-pragdowego.

5 .8. Montaz oswietlenia, wlacznikow, gniazd wtykowych.

5.8.1. Instalacje oSwietleniowa, gniazd 230V, nalezy wykonac¢ w uktadzie TN-S. Montaz instalacji
o$wietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003. O$wietlenie wykonac przy zastosowaniu
opraw LED spetniajacych wymagania ust.2 pkt. 2,9.

Montaz oswietlenia podstawowego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta opraw. Przewody do zasilania
o$wietlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektowa. Instalacje nad sufitem powieszonym prowadzi¢
w rurkach winidurowych, a na $cianach podtynkowo. Do wykonania gniazd wtyczkowych, jednofazowych
zastosowac gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny, o obcigzalno$ci 16A.

Do zasilania odbiornikéw instalacji sitowej stosowac¢ przewody kabelkowe, miedziane o przekrojach zgodnych z
dokumentacja i o napieciu U=750V.

Przy wykonywaniu robét nalezy:

- zapewni¢ rbwnomierno$¢ obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbiorcow
1-fazowych,

- mocowac puszki w $cianach i gniazda wtyczkowe oraz wytaczniki w sposéb nie kolidujacy z

wyposazanym pomieszczem,

- zastosowac jednakowy uktad potozenia wigcznikéw klawiszowych w catym obiekcie,

- instalowac¢ gniazda z uziemieniem w taki sposéb by styk ochronny wystepowat u gory,

- podigczac gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do

lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego.

5.8.2. Montaz puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomoca klejenia lub kotkéw rozporowych. Puszki
nalezy osadza¢ na takiej gtebokosci, aby ich gbrna (zewnetrzna) krawedz byta zréwnana z ostatecznym licem
Sciany (po wykonczeniu ciany). Przed zainstalowaniem, nalezy w puszcze wycia¢ wymagana liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewoddw.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac puszki bryzgoszczelne, podtynkowe.
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5.8.3. Ukladanie i mocowanie przewodow.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody uktadane w korytkach, uktada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod neutralny winien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Zabrania sie ukfadania kabla
bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez zastosowania oston w
postaci rur ostonowych (pkt. 5.5). PodtoZe pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowac do
podioza za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagajq taczenia w puszce, a
pozostate prowadzic obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwinac w luzny krazek i wiozy¢
do puszki , a puszki zakryc pokrywami , lub inaczej zabezpieczyc przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczyc z przewodami wypustow za pomoca ztaczy $wiecznikowych.

5.8.4. Laczenie przewodow.

taczenie przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi oraz dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzenia mechanicznego
przewodu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie.

Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byc zabezpieczone zaprasowanymi
koncowkami.

5.8.5. Montaz osprzetu i przewodow.

Gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowaé w uprzednio zainstalowanych puszkach. Gniazda typu
DATA nalezy mocowac w kanatach instalacyjnych. W jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wiecej niz dwa
obwody przewoddw jednofazowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy.

5.8.6. Badania i proby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystancji izolacji — badanie wykonuije sie dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania: pomiaréw nalezy dokonac induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang fazg a
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 25M oma dla instalacji 230V

- 0,50M oma dla instalacji 400V

Ponadto nalezy wykona¢ badanie prébnikiem napiecia punktéw odbioru instalacji wtynkowej , a takze pomiar
obwoddw niskiego napiecia oraz impedanciji petli zwarciowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu badan nalezy sprawdzi¢, czy punkty $wietine sg zataczane zgodnie z zatozonym
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow.

5.9.1. Podejscie i przytaczenie do odbiornikéw.

Podejscia do odbiornikow zamocowanych na scianach nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych Scianach
lub w stropach. Miejsca potaczen zyt z zaciskami odbiornikéw winny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Potaczenia sztywne wykonac w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Nalezy je wykonac do odbiornikéw
statych.
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Przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolaciji np.
poprzez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia przewody elektryczne
doprowadzone do odbiornikow powinny by¢ chronione.

5.9.2 Badania i odbiory przeprowadzic zgodnie z pkt. 5.8.6.
5.10. Montaz instalacji potaczen wyréwnawczych .

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

5.11.1 Ukfadanie przewodéw ochronnych.

Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ tak, by byty one dostepne do ogledzin — za wyjatkiem przewoddw
uktadanych pod tynkiem lub w tynku. W przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢
mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu ( $rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia). W przypadku istnienia
oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowac od przewoddw uziemiajacych
uziemienia roboczego. Do gtdwnej szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢ przewody neutralne, zaciski PE
rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potaczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi.

5.11.2. Potaczenia przewodow ochronnych.

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujacy sposob:

- potaczenia i przylaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonac jako state. Przerwanie lub rozluznienie tych
potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potaczenie state mozna wykonaé jako spawane, spajane
na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk srubowy. W przypadku taczenia przewodu ochronnego z
ostong metalowg dopuszcza sie rowniez lutowanie,

- Przewody z tasmy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci

co najmniej 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu korcéwkach tasmy lub potgczeniem
$rubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwéch objemek dwusrubowych.

- Pofgczenia $rubowe nalezy wykonywaé¢ Srubami o $rednicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja.

- Potgczenia $rubowe nalezy wykonywacé w taki sposéb, aby nakretke odpowiednio mocno dokrecic i
zabezpieczyc podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem.

- Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i pokry¢ wazeling bezkwasowa.

5.11.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- przewody ochronne oznakowa¢ kombinacijg barw zielonej i zéttej poprzez naniesienie przylegajacych

do siebie paskow zielono-zottych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze by¢
stosowana do zadnych innych celdéw poza wyréznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego
instalacji potaczen wyréwnawczych.

- Oznakowanie nalezy wykonac na catej dtugosci przewodu,

- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemozno$ci zabarwienia catych przewoddw
ochronnych.

5.11.4. Préby montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe montazowg w zakresie ogledzin instalacji wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad oraz wykonac pomiary rezystancji uziemienia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.00 ,Wymagania ogéine”. Celem kontroli
jakosci jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonanych rob6t. Kontrola jako$ci materiatéw i robét
polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow i wykonanych robot z wymaganiami okreslonymi

przez Zamawiajacego w ST i dokumentaciji projektowej— w tym celu Wykonawca ma obowiazek wykonania

petnego zakresu badan. Materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnosc z warunkami
podanymi w ST, mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego bez uzycia dodatkowych badan. Po wykonaniu
badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
Kontroli jako$ci WZL podlega wykonanie:

sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw,

sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

umocowanie przewodow,

jakosc wykonanych potaczen i przytaczen,

sprawdzenie ciagtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,

wynik badania rezystenciji, proby napieciowe;.

Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie poprawnosci potaczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
urzadzen np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowe;j,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jakosc w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji sitowej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie trasy kablowych,

umocowanie przewodow,

jakosc wykonanych potaczen i przytaczen,

wynik badania rezystanciji izolacji , préby napieciowe;.

Kontroli jakosci instalacji sygnalizacji i p.poz. podlega:

jakosc zastosowanych urzadzen oraz zgodnosc wykonanych rob6t z dokumentacia,

jakosc wykonanych potaczen i przytaczen.

Kontroli jakosc w zakresie instalacji wyréwnawczej podlega :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewodéw ochronnych,

umocowanie przewoddw ochronnych,

rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakosc wykonanych potaczen i
przytaczen,

prawidtowosc zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich przytaczen i
potaczen,

oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

wynik badania rezystancji uziomow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :

mb — dla linii i przewoddw,

szt. — dla potaczen i osprzetu oswietleniowego,
kpl. — dla pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogélne”. Odbidr instalacji elektrycznej nalezy
prowadzic zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploataciji nalezy przeprowadzic odbiér w zakresie :
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zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacija, rodzaju i jakosci uzytych materiatow,prawidiowosci montazu i
mocowania urzadzen na instalacji.
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robét ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbior
koncowy poszczegdlnych elementéw wewnetrznej instalacji elektrycznej.
Odbiory czesciowe robot ulegajacych zakryciu obejmuja :
e sprawdzenie utozenia kabla przed jego zatynkowaniem,
sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodéw,
sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji , ktére beda niewidoczne lub trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja :
osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe,
utozone listwy, rury, korytka przed wciagnieciem przewoddw,
osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,
instalacja przed zataczeniem pod napiecie.
Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc:
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentaciji projektowej,
protokoty badan i pomiardw,
protokoty odbioréw czesciowych,
dokumenty poswiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji elektrycznej , sprawdza
funkcjonalnosc urzadzen oraz wyniki pomiaréw elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie wycenianej roboty.
Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkji,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
rusztowan,
- montaz linii,
- montaz lamp,
- montaz aparatéw ,
- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),
- montaz facznikéw i gniazd,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,
- wywiezienie odpaddw na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia rowniez :
o nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
o ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
e postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
e przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WZOrze umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 1: Wymagania ogélne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 2-1: Wymagania szczegétowe
dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 2-2: Wymagania szczegétowe
dla systeméw rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesc 2-3: Wymagania szczeg6towe
dla systemoéw rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoinych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan , jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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